



Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di
SUSA

J



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 2, Componente 4,

Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Piccole e medie opere"

**MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
DI VIA RE COZIO
CUPD89H18000110001**

Doc CME

*PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO*

SCALA: -

DATA: **12/2023**

COM. AS2316

REV. _____

FILE: _____

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

Progetto:



Studio Tecnico Associato

Arch. Vergnano - Ing. Camelliti - Arch. Di Gregorio - Arch. Arena - Arch. Matera

Corso Peschiera 136, 10138 Torino

C.F./P. IVA 10678860015

Tel 011 0361986 Fax 011 0361987 PEC studio.as32@legalmail.it

Responsabile Unico del Procedimento: **Arch. Maria Grazia De Michele**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
redatto ai sensi dell'Allegato I.7, Sezione III, art. 31, comma 1 del D.Lgs. 36/2023

appalto a corpo

A - LAVORI:

1	Demolizioni e rimozioni	39 919,71 €
2	Murature e tramezzi	5 433,70 €
3	Sottofondi e vespai	2 874,15 €
4	Intonaci e cornici	8 355,28 €
5	Pavimenti e rivestimenti	16 878,36 €
6	Controsoffitti	4 896,41 €
7	Serramenti interni	2 258,82 €
8	Serramenti esterni	124 212,53 €
9	Opere da lattoniere	1 938,41 €
10	Opere da decoratore	21 940,95 €
11	Accessori e sanitari	1 860,09 €
12	Opere in carpenteria metallica	11 824,14 €
13	Consolidamento murature	63 419,09 €
14	Impianti elettrici interni	15 323,23 €
15	Impianti idrico sanitari	5 363,16 €
		326 498,03 €

B - SICUREZZA:

16	Costi aggiuntivi e/o interferenziali della sicurezza	11 126,50 €
----	--	-------------

A + B - IMPORTO D'APPALTO:

TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELL'APPALTO A CORPO		337 624,53
---	--	-------------------