



COMUNE DI SUSÀ
Corso Trieste n. 17

Progetto:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016

Rifunzionalizzazione e riqualificazione energetica dell'Ex Scuola
Elementare per realizzazione Centro per l'Impiego Regione Piemonte

Denominazione:

QUADRO ECONOMICO

Data:

16/10/2023

Scala:

-

Cod. Rif.:

10/2022/QE

Committente:

Comune di Susa

Codice Fiscale 86501110018

Via Palazzo di Città 39

10059 Susa (TO)

Agenzia Piemonte Lavoro

Via Avogadro 31

10121 Torino (TO)



Progettisti:

Simona CURTETTI architetto

Via Santa Chiara 52

10122 Torino



e-mail director@simona-curtetti.com

P.I. 01898670060

Tavola:

Q.E.

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
A. LAVORI			
1. Lavori a Misura		10,0000	-
2. Lavori a Corpo		10,0000	€ 686.855,78
4. Sicurezza speciale a Corpo		10,0000	€ 45.239,78
5. Sicurezza speciale a Misura		10,0000	-
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso		-	-
7. Lavori in economia		-	-
TOTALE A) LAVORI			€ 732.095,56
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
1. SPESE DIVERSE			-
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto		22,0000	-
1.2 Maggiori lavori imprevidi 0% Lavori		22,0000	-
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto		22,0000	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso		22,0000	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici		22,0000	-
1.6 Spese pubblicità		22,0000	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)		22,0000	-
1.8 Altro		22,0000	-
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			-
2.1 Indagini geologiche		22,0000	-
2.2 Rilievi topografici		22,0000	-
2.3 Rilievi sotto servizi		22,0000	-
2.4 Altro		22,0000	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI			-
3.1 Analisi di laboratorio		22,0000	-
3.2 Collaudo statico		22,0000	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo		22,0000	-
3.4 Altro		22,0000	-
4. SPESE TECNICHE			€ 101.466,02
4.1 Progettazione		22,0000	-
4.2 Fondo incentivante		22,0000	-
4.3 Progettazione strutturale		22,0000	-
4.4 Progettazione impianti		22,0000	-
4.5 Direzione dei lavori		22,0000	-
4.6 Contabilità		22,0000	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		22,0000	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		22,0000	-
4.9 Frazionamenti/accatastamenti		22,0000	-
4.10 Assicurazione dipendenti		22,0000	-
4.11 Attività preliminari		22,0000	-
4.12 Altro		22,0000	€ 101.466,02
5. ACQUISIZIONE AREE			-
5.1 Espropriazione terreni		22,0000	-
A RIPORTARE			€ 101.466,02

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
R I P O R T O			€ 101.466,02
5.2	Indennizzo conduttori e frutti pendenti	22,0000	-
5.3	Altro	22,0000	-
6. OCCUPAZIONE AREE			-
6.1	Espropriazione terreni	22,0000	-
6.2	Indennizzo conduttori e frutti pendenti	22,0000	-
6.3	Altro	22,0000	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			-
7.1	Alla rete di energia elettrica	22,0000	-
7.2	Alla rete telefonica	22,0000	-
7.3	Altro	22,0000	-
8. ALTRE SOMME			€ 20.013,43
8.1	CNAPAIA	22,0000	€ 4.058,64
8.2	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016): 2% importo lavori	-	€ 14.642,10
8.3	Arrotondamenti	-	€ 1.312,69
9. I.V.A.			€ 96.424,99
9.1	I.V.A. su A) LAVORI		€ 73.209,56
9.2	I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 23.215,43
Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 121.479,45
I.V.A. su A) LAVORI			€ 73.209,56
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 23.215,43
TO TALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA)			€ 217.904,44
TO TALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			€ 950.000,00
Data, 23/06/2023			
IL PROGETTISTA			
<hr/>			