



Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di
SUSA

N



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 2, Componente 4,

Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Piccole e medie opere"

**MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
DI VIA RE COZIO
CUPD89H18000110001**

Doc QTE

*PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO*

SCALA: -

DATA: **12/2023**

COM. AS2316

REV. _____

FILE: _____

**QUADRO TECNICO
ECONOMICO**

Progetto:



Studio Tecnico Associato

Arch. Vergnano - Ing. Camelliti - Arch. Di Gregorio - Arch. Arena - Arch. Matera

Corso Peschiera 136, 10138 Torino

C.F./P. IVA 10678860015

Tel 011 0361986 Fax 011 0361987 PEC studio.as32@legalmail.it

Responsabile Unico del Procedimento: **Arch. Maria Grazia De Michele**

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA RE COZIO**Progetto Esecutivo****Lavori a corpo**

Importo d'appalto

A	Importo lavori a corpo, soggetto a ribasso	€	326 498,03
B	Costi aggiuntivi della sicurezza, non soggetti a ribasso	€	11 126,50
Importo totale dei lavori in appalto (A+B)		€	337 624,53

E Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

E.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
E.2	Rilievi, accertamenti ed indagini a cura della S.A.	€	0,00
E.3	Rilievi, accertamenti ed indagini a cura dei progettisti	€	0,00
E.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
E.5	Imprevisti, comprensivi di costi della sicurezza ed IVA; da integrare con ribassi d'asta	€	4 062,22
E.6	Accantonamenti per modifiche di cui all'art. 60 e all'art. 120, c. 1, lett. a del Codice; e Accordo bonario (3% di A+B)	€	10 128,74
E.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	0,00
E.8	Spese tecniche relative a: Progettazione esecutiva (compresi rilievi e relazione paesaggistica), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e attività tecnico-amministrative connesse; calcolate ai sensi del D.M. 17/06/2016		
E.8a		€	39 246,51
E.8b	Incentivi di cui all'art. 45 del Codice (0,8 del 2% di A)	€	5 401,99
E.8c	Redazione di relazione geologica	€	450,00
E.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali	€	0,00
E.10	Incentivi di cui all'art. 45, c. 6 e 7 del Codice (0,2 del 2% di A)	€	1 350,50
E.11	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
E.12	Spese per pubblicità	€	2 000,00
E.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116, c. 11, del Codice	€	1 500,00
E.14	Spese per collaudo statico, quantificate ai sensi del D.M. 17/06/2016	€	2 800,00
E.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, c. 4, del Codice	€	0,00
E.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	0,00
E.17	Spese per le eventuali opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	0,00
E.18	IVA ed altre imposte:		
E.18a	IVA sulle opere in appalto (10%)	€	33 762,45
E.18b	Inarcassa su E.8a, E.8c ed E.14 al 4%	€	1 699,86
E.18c	IVA su E.8a + E.8c + E.14 + E.18b al 22%	€	9 723,20
E.18e	Contributo ANAC (Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023)	€	250,00
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante		€	112 375,47

Totale quadro tecnico economico € 450 000,00